

Перечень закушаемых ТРУ на 2017г.

Приложение 1

№ дота	Наименование Заказчика	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Срок выполнения	Место выполнения	Условия оплаты	Сумма, выделенная для закупок, в тыс. тенге без НДС
1	ТОО «Казатомпром- SaUran»	капитальный ремонт асинхронных электродвигателей До 1 квт 1500 об/мин	шт	66	с даты подписания настоящего Договора и по 31 декабря 2017 года включительно	ЮКО, Сузакский район, п. Таукент	Заказчик оплачивает Поставщику сумму за фактически выполненные Работы от общей суммы настоящего Договора	535714
2	ТОО «Казатомпром- SaUran»	капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 1,5 квт 1400 об/мин	шт	40	с даты подписания настоящего Договора и по 31 декабря 2017 года включительно	ЮКО, Сузакский район, п. Таукент	Заказчик оплачивает Поставщику сумму за фактически выполненные Работы от общей суммы настоящего Договора	446428
3	ТОО «Казатомпром- SaUran»	капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 1,5 квт 2800 об/мин	шт	33	с даты подписания настоящего Договора и по 31 декабря 2017 года включительно	ЮКО, Сузакский район, п. Таукент	Заказчик оплачивает Поставщику сумму за фактически выполненные Работы от общей суммы настоящего Договора	446428
4	ТОО «Казатомпром- SaUran»	капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 2,2 квт 940 об/мин	шт	20	с даты подписания настоящего Договора и по 31 декабря 2017 года	ЮКО, Сузакский район,	Заказчик оплачивает Поставщику сумму за	535714


5	ТОО «Казатомпром- SaUran»	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 5,5 квт 1000 об/мин	шт	20	с даты подписания настоящего Договора и по 31 декабря 2017 года включительно	п. Таукент	фактически выполненные Работы от общей суммы настоящего Договора	1071428
6	ТОО «Казатомпром- SaUran»	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 7,5 квт 1500 об/мин	шт	24	с даты подписания настоящего Договора и по 31 декабря 2017 года включительно	ЮКО, Сузакский район, п. Таукент	Заказчик оплачивает Поставщику сумму за фактически выполненные Работы от общей суммы настоящего Договора	1517857
7	ТОО «Казатомпром- SaUran»	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 15 квт 1500 об/мин	шт	32	с даты подписания настоящего Договора и по 31 декабря 2017 года включительно	ЮКО, Сузакский район, п. Таукент	Заказчик оплачивает Поставщику сумму за фактически выполненные Работы от общей суммы настоящего Договора	2232142
8	ТОО «Казатомпром- SaUran»	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 11 квт 1500 об/мин	шт	22	с даты подписания настоящего Договора и по 31 декабря 2017 года включительно	ЮКО, Сузакский район, п. Таукент	Заказчик оплачивает Поставщику сумму за фактически выполненные Работы от общей суммы настоящего Договора	1339285
9	ТОО «Казатомпром- SaUran»	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 22 квт 1500 об/мин	шт	14	с даты подписания настоящего Договора и по 31 декабря 2017 года включительно	ЮКО, Сузакский район, п. Таукент	Заказчик оплачивает Поставщику сумму за фактически выполненные Работы от общей суммы настоящего Договора	1339285

10	ТОО «Казатомпром-SaUran»	капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 500 кВт 6 кв 1500 об/мин	шт	3	с даты подписания настоящего Договора и по 31 декабря 2017 года включительно	ЮКО, Сузакский район, п. Таукент	суммы настоящего Договора Заказчик оплачивает поставщику сумму за фактически выполненные Работы от общей суммы настоящего Договора	1250000
----	--------------------------	---	----	---	--	----------------------------------	---	---------

Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные закупляемых товаров указывается в технической спецификации

Зам. Генерального директора по

Производственным вопросам ТОО «КСУ»


Машченко В.В.
Дата _____

Главный энергетик ТОО «КСУ»


Токсанбаев Б.М.
Дата _____