

Заказчик

"Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

1701965,25 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость

182353,42 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

" " 20 г.

### СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство двухцепной ЛЭП-35 кВ, протяженностью 50 км, с ТП-35/6 кВ-2х4 с КРУН-6 кВ на 20 ячеек для электроснабжения "Жалпак"

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 3 квартал 2016г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7

#### Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства

1	1-1	Подготовительные работы	3442,38	--	1357,22	4799,6
Всего по главе			3442,38	--	1357,22	4799,6

#### Глава 2. Основные объекты строительства

2	2-1 И	Строительство двухцепной ЛЭП-35 кВ, протяженностью 50 км, с ТП-35/6 кВ-2х4 с КРУН на 20 ячеек для электроснабжения "Жалпак"	706413,705	721626,61	--	1428040,31
Всего по главе			706413,705	721626,61	--	1428040,31

<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>						
3	7-1	Благоустройство территории	4994,73	--	54,4	5049,13
		Всего по главе	4994,73	--	54,4	5049,13
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	714850,815	721626,61	1411,62	1437889,04

<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7%	26449,480	--	--	26449,48
		Всего по главе	26449,480	--	--	26449,48
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	741300,295	721626,61	1411,62	1464338,52

<b>Глава 9. Дополнительные затраты на строительство</b>						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,89%	14010,58	--	--	14010,58
		Всего по главе	14010,58	--	--	14010,58
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	755310,87	721626,61	1411,62	1478349,10
6		<b>ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.</b>	755310,87	721626,61	1411,62	1478349,10
		в том числе на 2016 год - 60 %	453186,52	432975,96	846,97	887009,46
		в том числе на 2017 год - 40 %	302124,3483	288650,64	564,648	591339,64
		<b>ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.</b>	755310,87	721626,61	1411,62	1478349,10
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 60 %, К=1	453186,52	432975,96	846,97	887009,46

9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 40 %, К=1,0697784	323206,10	308792,22	604,05	632602,37
			--	--	--	
10		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	177401,89	177401,89
		НДС на 2016 год, - 12 %	--	--	106441,14	106441,14
11		НДС на 2017 год, - 12 %	--	--	75912,28	75912,28
		<b>ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %</b>	<b>755310,87</b>	<b>721626,61</b>	<b>178813,51</b>	<b>1655750,99</b>
12		Итого в текущих ценах с НДС на 2016 год, - 12 %	453186,52	432975,96	107288,11	993450,59
13		Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год, - 12 %	323206,10	308792,22	76516,33	708514,66
		<b>ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>776392,62</b>	<b>741768,19</b>	<b>183804,44</b>	<b>1701965,25</b>

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Т. Калиев

А.Р. Калдыров

А.М. Есапиев



*Внесено в  
Бюджетную смету*



Наименование строф: Строительство двухцепной ЛЭП-35 кВ, протяженностью 50 км, с ТП-35/6 кВ- 2х4 с КРУН-6 кВ на 20 ячеек для электроснабжения "Жашпак"

### Объектная смета № 2-1 И (Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство двухцепной ЛЭП-35 кВ, протяженностью 50 км, с ТП-35/6 кВ- 2х4 с КРУН на 20 ячеек для электроснабжения "Жашпак"

(наименование объекта)

	1428040,31	Тыс.тенге		
Сметная стоимость работ и затрат на подряд	62,788	Тыс.чел.-ч		
Нормативная трудоемкость	50793,87	Тыс.тенге		
Сметная заработная плата				

в ценах 3 квартала 2016г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				итого	нормативная трудоемкость, тысяч чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	2-1-1	Архитектурно-строительные решения-КЖ	10275,49	--	--	10275,49	1,32	1083,99	--	
2.	2-1-2И	Электроснабжение внешнее	401553,821	--	--	401553,821	39,18	30830,62	--	
3.	2-1-3И	волоконно-оптическая линия сзи	191980,16	--	--	191980,16	11,87	9790,27	--	
4.	2-1-4И	Средства управления	27595,684	184801,348	--	212397,032	1,608	1380,63	--	
5.	2-1-5	электрооборудование и электроосвещение ТП-35/6 кВ с КРУН на 20 ячеек ТП-35/6 кВ с КРУН на 20 ячеек	62116,72	536825,26	--	598941,98	8,81	7435,97	--	
6.	2-1-6	калькуляция транспортных расходов	12891,83	--	--	12891,83	--	272,39	--	
		<b>ИТОГО</b>	<b>706413,705</b>	<b>721626,608</b>	<b>--</b>	<b>1428040,313</b>	<b>62,788</b>	<b>50793,87</b>	<b>--</b>	